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Ausgangslage Die seit 1960 bestehende Stiftung Schulungs- und Wohnheime Rossfeld (nachfolgend: Stiftung
Rossfeld) befahigt, begleitet und unterstitzt rund 460 Menschen mit korperlichen, motorischen und
Wahrnehmungsbeeintrachtigungen jeden Lebensalters in ihrer Entwicklung. Sie bietet ihre Dienst-
leistungen in den Bereichen Wohnen, Schule, Arbeiten, Berufsbildung und Therapie mit rund 320
Mitarbeiter:innen, Lernenden und Praktikant:innen in tUber 30 Berufen an. Die Stiftung Rossfeld ist
eine privatrechtlich organisierte Stiftung mit Leistungsvertragen mit dem Kanton und der 1V-Stelle.
Projekte, Innovationen, Freizeitaktivitdten oder Therapiegerate werden ausschliesslich Gber Spen-
den organisiert.

Vision «Gemeinsam fiir korperliche, motorische und persénliche Entwicklung zu einem selbstbe-
stimmten Leben.»

Die Vision der Stiftung Rossfeld schafft gemeinsame Werte und Orientierung im Umgang mit Kli-
ent:innen, Partner:innen, in der Projektarbeit und furs tagliche Miteinander.

Werte Aufbauend auf die Vision haben Bewohner:innen, Mitarbeiter:innen und Stiftungsrat gemeinsam
Werte fir die Stiftung Rossfeld formuliert: «gemeinsam», «auf Augenhdhe», «am Puls», «in Bewe-
gung». Sie schaffen Vertrauen und férdern die Zugehdrigkeit und Verbundenheit mit unserer Insti-
tution.

Gemeinsam
Wir leben, lernen und arbeiten gemeinsam.
Wir haben offene Tiren fir alle.

Wir gestalten gemeinsam unsere Zukunft.

Am Puls
Wir denken voraus, sind aufgeschlossen und neugierig.
Wir sind Profis in dem, was wir tun.

Wir finden zusammen kreative, zukunftsgerichtete Lésungen.

Auf Augenhodhe
Wir leben, férdern und starken die Selbstbestimmung.
Wir gehen aufeinander zu und wertschatzend miteinander um.

Wir héren einander zu und bleiben im Austausch.

In Bewegung
Wir entwickeln uns gemeinsam weiter.
Wir knipfen Kontakte und sind wirksam unterwegs.

Wir zeigen uns und verschaffen unseren Anliegen Gehor.
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feld zur Vision und der Werte.

Zitate von den Bewohner:innen, Mitarbeiter:innen, Lernenden und Schulkindern der Stiftung Ross-

(( Seit meinem 1. Arbeitstag im
Rossfeld fiihle ich mich herzlich
willkommen. Ich schétze die
Begegnungen auf Augenhéhe,
die Offenheit und die vielen
Méglichkeiten zur Weiterent-
wicklung.

Erich Gerber,
Géartner

(( Im Rossfeld arbeiten wir
interdisziplindr und wagen
es, Neues auszuprobieren.
Das macht meine Arbeit
vielseitig und bereichernd. ))

Lukas Ochsenbein,
Schulassistent

Die neue Aufgabe an
der Kasse im Restaurant
Rossfeld fordert und er-
fiillt mich zugleich. ))
Sarnuel Coals,
Mitarbeiter Restaurant und
Klient Tagesstatte

Im Rossfeld ist meine Arbeit
so vielseitig wie das Leben.

Madhusa Thangarajah,
Fachfrau Gesundheit EFZ

KONTUR §

Die Kunstkarten und Weinetiketten,
die ich gestalte sind im Atelier-Shop

erhéaltlich. Es macht mich stolz, dass ich
zeigen kann, was ich alles kann.

Wir Rossfelder:innen pflegen einen
unkomplizierten, respektvollen Umgang
miteinander. Zwischenmenschliches
hat Platz im Rossfeld, das liegt mir

am Herzen. ))

Marianne Hiltbrunner,
Bereichsleiterin Tagesstatte

(( Ich habe schnell Freundschaften
geschlossen im Rossfeld. Hier bin

ich mitten im Geschehen. ))
3 niche
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1.1.3  Liegenschaften und Bedarfsanalyse
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Perimeter Studienauftrag: I — —. = &= ©— = =
Liegenschaften Reichen- I
bachstrasse 122

Abb. 1 — Situationsplan und Liegenschaften der Stiftung Rossfeld

Legende: 1 Besondere Volksschule Stiftung Rossfeld, 2 Besondere Volksschule Stiftung Rossfeld, Wohnen,
Externe Mieterschaft, 3 Tagesstatte (v.a. Atelier), 4 Wohnen/Therapie/Administration, 5 Liegenschaft Ecoreal,
6 Speisesaal/o6ff. Restaurant, 7 Therapiebad, 8 Mehrzweckhalle, 9 Turnhalle Primarschule Rossfeld

Liegenschaften Die Liegenschaften der Stiftung liegen im Berner Quartier Rossfeld auf der Engehalbinsel, etwas
oberhalb des Tiefenauspitals. Der Standort Reichenbachstrasse 111 umfasst insbesondere die be-
sondere Volksschule Rossfeld flr Kinder ab dem Kindergarten bis zum 10. Schuljahr, Klassenzim-
mer und Wohngruppen (Tages- und Teilinternatsgruppen) sowie Raumlichkeiten fir Physio- und
Ergotherapie und Logopadie fiir Kinder.

In den Liegenschaften am Standort Reichenbachstrasse 122 sind unter anderem fiinf Wohngrup-
pen flr insgesamt 60 Erwachsene, eine Tagesstatte fir 70 Erwachsene, Unterrichts- und Thera-
pierdume, ein Offentliches Restaurant mit 140 Platzen, eine grosse Mehrzweckhalle sowie ein The-
rapiebad untergebracht.

Ein Teil der Bauten stammt aus den 70er Jahren. Seither wurden immer wieder Erweiterungen —
v.a. in den 80er Jahren — oder kleinere Sanierungsarbeiten vorgenommen. Eine umfassende Sa-
nierung oder Erneuerung ist jedoch nicht erfolgt. Die Bauten sind somit teilweise in die Jahre ge-
kommen und entsprechen nicht mehr den aktuellen Anforderungen und Bedurfnissen der Klientin-
nen und Klienten. Grosser Handlungsbedarf besteht insbesondere an der Reichenbachstrasse 122
im Bereich «Dauerwohneny fiir Erwachsene sowie nachgeordnet bei den weiteren Gebaudeteilen,
welche unter anderem die Tagesstatte sowie die Schulbildung beinhalten.

Basierend auf dieser Ausgangslage hat die Stiftung Rossfeld im Jahr 2020 die Arbeiten fir die
Gebaudestrategie aufgenommen. Fir den Standort Reichenbachstrasse 122 wurde der Bedarf er-
mittelt und die Beduirfnisse geklart.

Fur die Liegenschaften an der Reichenbachstrasse 111 wurde ebenfalls eine Bedarfsanalyse und
Bediirfnisklarung durchgefiihrt. Der ermittelte Bedarf an Schulraum und der verfligbare Raum an
der Reichenbachstrass 122 rechtfertigten jedoch keine Interventionen an der Reichenbachstrasse
111. Die Geschéftsleitung kam dazumal zum Schluss an diesem Standort auf Massnahmen zu
verzichten. Der vorgesehene Studienauftrag betrifft somit lediglich die Liegenschaften im Eigentum
der Stiftung Rossfeld an der Reichenbachstrasse 122 (vgl. Abb. 1).
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Nach einem Wechsel in der Direktion der Stiftung Rossfeld im Jahr 2022 folgten Strategiearbeiten Bedarfsanalyse
und eine vertiefte Angebots- und Bedarfsklarung fiir die Reichenbachstrasse 122. Im Rahmen einer

Initialisierungsphase unter der Leitung der Firma Kontur Projektmanagement AG erfolgte nachfol-

gend von Mitte 2023 bis Mitte 2024 eine Analyse der bestehenden Grundlagen und der bereits

getatigten Abklarungen. Auf deren Basis wurde ein Workshopverfahren mit Vertretungen der Nut-

zerschaft (u.a. Klient:innen, Mitarbeitende und GL) zur vertieften Klarung der Bedurfnisse durchge-

fuhrt. Das Nutzungsprofil sowie die Anforderungen an die Bestellung konnten hierbei gescharft

werden.

Weiter wurden die im Jahr 2014 getatigten Bauzustandsanalysen nochmals von Fachexperten hin-
sichtlich des aktuellen Zustands der Statik und Haustechnik tberprift und erganzt. Auf Basis der
Zustandsanalysen wurden mogliche Ldsungsstrategien und Umsetzungsszenarien erarbeitet,
diese mit Grobkosten hinterlegt und hinsichtlich verschiedener Aspekte (u.a. Betriebliche Sicht und
Wirtschaftlichkeit) bewertet. Das Szenario Totalsanierung hatte hierbei insb. bez. des aktuellen
«Hochhauses» fiirs Wohnen (vgl. Abb. 1 — Ziffer 4) betrieblich sehr viele Defizite im Vergleich zu
den hohen Erstellungskosten. Das «Hochhaus» hat eine fiir die Nutzungsanforderungen mehrheit-
lich kleine Raumstruktur. Die Zimmergrdssen entsprechen nicht den aktuellen Anforderungen (ge-
mass «Raumprogramm Soll») sowie sind je Geschoss nur zentrale Nasszellen vorhanden. Mit Ver-
anderung der Nutzung musste somit gemass Beurteilung des Bauingenieurs auch in Abhangigkeit
von den geforderten Erneuerungen der Haustechnik relativ stark in die Tragstruktur eingegriffen
werden. Allerdings sind die tragenden Wande (Schottensystem) sehr schlank und kénnen nicht
grosszligig angepasst und ausgeschnitten werden. Anpassungen der Tragstruktur dirften somit
schwierig werden. Auch missen aufgrund aktueller Normen Massnahmen zur Erdbebenertichti-
gung getroffen werden. Insbesondere wirde eine Sanierung und erneute (Wohn)Nutzung des
«Hochhauses» die heute ineffizienten Betriebsablaufe nicht verbessern.

Aus diesem Grund entschied der Stiftungsrat, dass prioritar die Szenarien Ersatzneubau(ten) oder
Teilsanierung und Erganzungsneubau(ten) weiterverfolgt werden sollen. Stellt sich im Rahmen des
Studienauftrags heraus, dass entgegen allen Vorabklarungen, dass Szenario Totalsanierung Po-
tential zur Weiterverfolgung hat und alle betrieblichen Anforderungen in der bestehenden Bausub-
stanz erfullt werden kdnnen, kann unter erneuter Abwagung aller Aspekte (wie Wirtschaftlichkeit,
Betrieb und Nachhaltigkeit) auch dieses Szenario weiterverfolgt werden. Die Beurteilung der Nach-
haltigkeit spielt bei der Wahl des Umsetzungsszenarios eine zentrale Rolle. Im Falle eines Ab-
bruchs von Gebauden oder einzelner Gebaudeteile, soll mittels einer Abwagung zwischen Kosten
und Nutzen unter Einbezug der Nachhaltigkeitskriterien die Unverhaltnismassigkeit des Erhalts
nachgewiesen werden.

Die Stiftung Rossfeld beabsichtigt in Zusammenarbeit mit den Anspruchsgruppen das Projekt fir Angebot und
die Reichenbachstrasse 122 im Rahmen eines vom Stiftungsrat gewiinschten qualitatssichernden Nutzungsprofil
Verfahrens (Studienauftrag) zu entwickeln. Als Grundlage wurde auf Basis der Bedarfsanalyse das

Betriebskonzept der einzelnen Angebote Wohnen, Arbeiten, Schulbildung und Therapie nochmals

Uberprift und ein «Raumprogramm Soll» fiir das kiinftige Nutzungsprofil erstellt. Der Bereich Be-

rufsbildung wird zukunftig nicht mehr angeboten und diese Flachen entfallen. Insgesamt konnten

so unter anderem durch Optimierung von Flachen, Nutzungsiiberlagerungen und Umorganisation

des Betriebskonzepts das aktuelle «Raumprogramm Ist» von Gber 8'000 Quadratmeter Nutzflache

um ca. 1'000 Quadratmeter Nutzflache auf ca. 7'000 Quadratmeter Nutzflache reduziert werden.

Hierbei hat jedoch auch eine Umverteilung zwischen den Bereichen stattgefunden. Insbesondere

im Bereich Wohnen und Arbeiten wird zuklinftig mehr Flache beansprucht, um den Bediirfnissen

der Bewohner:innen gerecht zu werden. Beispielsweise sollen auf den Wohngruppen grdssere

Zimmer mit eigener Nasszelle (heute nur Gemeinschaftsnasszellen pro Etage) und gréssere Ess-

/Wohnraume fir die Einnahme aller Mahlzeiten auf den Wohngruppen (heute im Restaurant) ent-

stehen. Beim Erhalt von Gebduden oder Gebaudeteilen ist somit grossmehrheitlich eine Gesam-

treorganisation der Raume notwendig. Die bestehenden und/oder neuen Raumstrukturen sind so

(um)zugestalten, dass die im Raumprogramm Soll erforderlichen Rdume und Gréssen, fur die be-
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trieblichen Anforderungen bestmdglich und so wirtschaftlich wie moglich umgesetzt werden kon-
nen. Hierbei ist eine Gebaudestruktur anzustreben, welche flexible und anpassungsfahige Raum-
strukturen gewahrleistet.

Auch zukinftig sollen in den Liegenschaften am Standort Reichenbachstrasse 122 vier bis funf
Wohngruppen fiir insgesamt 60 Erwachsene (mit Einzelzimmern und separaten Nasszellen sowie
allen notwendigen Ess-/Wohnrdumen), eine zeitgemasse Tagesstatte fir 70 Erwachsene, Unter-
richtsraume fir die drei Oberstufenklassen der Besonderen Volksschule sowie deren Tagesstruk-
tur, Therapierdume, ein gegenuber heute reduziertes 6ffentliches Restaurant mit 70 Platzen, Fla-
chen fiir eine Drittnutzung einer inklusiven KiTa, eine grosse Mehrzweckhalle sowie optional ein
Therapiebad untergebracht werden. Hinzu kommen alle zudienenden Raumlichkeiten wie die ge-
samte Administration und Birordumlichkeiten der Stiftung Rossfeld.

Die heutige Griinflache rund um die bestehenden Liegenschaften muss in ihrem Umfang und ihrer
vorhandenen Qualitat erhalten bleiben. Der Aussenraum soll vielschichtig gestalten werden und
dem diversen Angebot der Stiftung Rossfeld an der Reichenbachstrasse 122 gerecht werden und
die vollstandige Hindernisfreiheit gewahrleisten (z.B. keine Rasen-, sondern Hartbodenflachen und
-wege). Hierzu zahlen u.a. Aufenthaltsbereiche fur Bewohner:innen, Pausen- sowie Spielflachen
und ggf. Schulgarten fiir die Schulbildung, Aussenrdume fir KiTa, Aussenbereich des Restaurants.
Das Areal soll durchlassig und offen gestaltet werden auch im Hinblick auf die Integration der Rei-
chenbachstrasse 120 (Baurecht Ecoreal) sowie der angrenzenden neuen Wohnungsbauten der
Stadt Bern an der Reichenbachstrasse 118. Es ist ein besonderes Augenmerk auf eine klare und
verstandliche Adressierung der verschiedenen Bauten und Bereiche zu achten. Die bestehende
oberirdische Parkierung soll in ihrem Umfang erhalten bleiben und bestmdglich in die Umgebungs-
gestaltung integriert werden.

Qualitatssicherndes Mit dem Studienauftrag wird ein Generalplaner mit Planerteam zur Planung einer Gberzeugenden
Verfahren und zukunftsweisenden Entwicklung der Liegenschaften der Stiftung Rossfeld an der Reichenbach-
strasse 122 gesucht. Im Rahmen des Verfahrens soll unter einer ganzheitlichen Arealbetrachtung
das bestmdgliche Umsetzungsszenario evaluiert werden. Da sich die Suche nach Provisorien insb.
fur den Teil des Wohnens als sehr schwierig herausstellt, sollen ausserdem auch Ldsungen fur
eine moégliche Etappierung und Rochadenplanung (Bauen unter Betrieb) gesucht werden. Die aus
dem Studienauftrag hervorgehenden Resultate dienen anschliessend als Grundlage fir die weite-
ren Abklarungen der Finanzierung, eine allfallige Investorensuche und die Vergabe der Planungs-
leistungen an den siegreichen Generalplaner sowie die Planung und Realisierung des Projekts.

Die Notwendigkeit zum Dialog zwischen Beurteilungsgremium, der Auftraggeberschaft und den
Teilnehmenden ergibt sich aus der Komplexitat der Aufgabenstellung sowie den Rahmenbedingun-
gen, welche im Voraus nicht geniigend und abschliessend bestimmt werden kénnen. In der vorlie-
genden Aufgabe sind unteranderem spezifische Fragen zum bestgeeigneten Umsetzungsszenario
einer moéglichen Etappierung und Rochadenplanung sowie zu Raumgeflige und -anordnung zu kl&-
ren. Der Dialog ist unerlasslich, um unterschiedliche Varianten im Kontext abzuwéagen und zu dis-
kutieren sowie geeignete Ldsungen zu finden, die den 6értlichen Bedingungen und betrieblichen
Zielen der Stiftung Rossfeld gerecht werden. Weiter sollen im Rahmen der Zwischenbesprechung
bei Mdglichkeit Richtungsentscheide (u.a. zum Umsetzungsszenario) geféllt werden, welche als
Basis fiir die Weiterbearbeitung dienen.

Projektvision Dieses Projekt soll attraktive und zeitgemasse, ins Quartier und die umliegende Natur optimal ein-
gebettete, barrierefreie/hindernisfreie Innen- und Aussenrdume schaffen, in denen die Stiftung
Rossfeld ihre breite Palette an Angeboten gemass ihrer Vision, ihren Werten und den sich auch in
Zukunft wandelnden Bedirfnissen und Anspriichen ihrer kleinen und grossen Klient:innen erbrin-
gen kann.

Es soll ein Lebens-, Arbeits- und Begegnungsort mit Ausstrahlungskraft werden, an dem sich Kili-
ent:innen, Mitarbeitende und Besuchende auf Augenhdhe begegnen. Klient:innen wie Mitarbei-
tende sollen sich in den neuen Gebauden wohlfiihlen und entwickeln kénnen. Die Gebaude sollen
Offenheit und Leichtigkeit ausstrahlen, inspirieren, das Zusammenleben férdern, Teilhabe und
Selbstbestimmung starken und zum Besuch sowie Austausch einladen.
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Das Projekt soll mithin sozialen, 6kologischen und 6konomischen Nachhaltigkeitsfaktoren Rech-
nung tragen.

Die Bauten missen die kantonalen Mindestanforderungen fir die Institutionen fir Menschen mit
Behinderungen (Bewilligungs- und Anerkennungsvoraussetzungen) einhalten (vgl. PDF unter:
https://www.gsi.be.ch/content/dam/gsi/dokumente-bilder/de/dienstleistungen/finanzierung/investi-
tionsvorhaben/Mindestanford Raumpr Hindernisfreih E _d.pdf).

Aufgrund des bevorstehenden Systemwechsels zur Subjektfinanzierung steht die finale Klarung
der Projektfinanzierung noch aus. Der Stiftungsrat ist jedoch zuversichtlich, dass das Projekt dank
der Systemrelevanz der Institution erfolgreich realisiert werden kann.

Innerhalb ihrer finanziellen Méglichkeiten stellen die Kosten fir das Projekt fir die Stiftung daher
eine ausserordentlich hohe Investition dar. Aus diesem Grund ist sowohl der Optimierung der Bau-
kosten als auch der spateren Betriebs- und Unterhaltskosten ein hohes Gewicht beizumessen:

Einhaltung der maximalen Anlagekosten BKP 1 — 9 von CHF 40-50 Mio.

Optimierte Betriebs- und Unterhaltskosten

Effiziente Flachennutzung (Verhaltnis Geschossflache zu Nutzflache)

Hohe Qualitat der Grundrisse und der Nutzungsallokation

Geeignete Konstruktionsformen (bspw. Spannweiten, Lastabtragung etc.)

Rationelle Realisierungsmdglichkeiten und sinnvolle Materialisierung (kostengunstige, langle-
bige und robuste Materialien)

vV VvV VvV V VYV

Kantonale
Mindestanforderungen

Kostenziel
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https://www.gsi.be.ch/content/dam/gsi/dokumente-bilder/de/dienstleistungen/finanzierung/investitionsvorhaben/Mindestanford_Raumpr_Hindernisfreih_E_d.pdf
https://www.gsi.be.ch/content/dam/gsi/dokumente-bilder/de/dienstleistungen/finanzierung/investitionsvorhaben/Mindestanford_Raumpr_Hindernisfreih_E_d.pdf

2 Perimeter

2.1 Perimeter

Projektperimeter Der Standort der Stiftung Rossfeld befindet sich in der ZBA FC* (Zone fiir private Bauten + Anlagen
im allgemeinen Interesse C) auf der Engehalbinsel innerhalb der Flussschleife der Aare im Norden
der Stadt Bern. Das Gebiet war bereits in der Laténezeit (5. bis 1. Jahrhundert v. Chr.) besiedelt
und liegt dementsprechend in der archaologischen Schutzzone des Kantons Bern. Das Areal liegt
in unmittelbarer Nahe zum Reichenbachwald und dem ehemaligen Spital Tiefenau.

Der zu bearbeitende Projektperimeter (rot) umfasst die Parzellen Nummer 2361 und 2381. Dies
entspricht einer Flache von gesamthaft rund 12'882 m2. Die Parzelle Nummer 2381 liegt heute
noch in der Schutzzone B, soll aber im Rahmen der Revision der Zonen im 6ffentlichen Interesse
und der Zonen fiir private Bauten und Anlagen im allgemeinen Interesse der Stadt Bern ebenfalls
in die ZBA FC* integriert werden. (Auf dieser Parzelle ist die Wahrscheinlichkeit von archdologi-
schen Funden sehr gross, deshalb ist hier der Projektperimeter auf die archaologisch bereits un-
tersuchte Flache begrenzt. Die rot schraffierte Flache der Parzelle Nummer 2381 soll unbebaut
bleiben bzw. im Rahmen des Verfahrens miisste von den Teams ein Mehrwert aufgezeigt werden,
der eine Nutzung und allfallige archdologische Untersuchung / Notgrabung rechtfertigt. Das Ge-
baude an der Reichenbachstrasse 120 wurde von der Immobilien Anlagestiftung ECOREAL im
Baurecht realisiert und 2019 fertiggestellt. Dieses Gebaude und die direkt angrenzenden Griinbe-
reiche sind nicht Teil des Projektperimeters. Der Projektperimeter ist verbindlich und zwingend ein-
zuhalten.

Abb. 2: Projektperimeter
Betrachtungs- Der ubergeordnete Betrachtungsperimeter umfasst je nach Fachbereich — z.B. Mobilitat, Nutzungs-

perimeter und Dichteverteilung, etc. — das Gebiet (Nahumgebung oder Quartier), welches als Kontext fir die
Bearbeitung der Aufgabe relevant ist.
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Aufraggeberin und Veranstalterin des Studienauftrages ist die Stiftung Rossfeld, vertreten durch
den Stiftungsrat:

Stiftung Schulungs- und Wohnheime Rossfeld
Reichenbachstrasse 122

Postfach

3001 Bern

Es handelt sich um einen einstufigen Projektstudienauftrag im selektiven Verfahren fir Generalpla- Art des Verfahrens
ner mit Planerteam. Es gilt die SIA-Ordnung 143 (2009) inklusive erganzender Wegleitungen. Im

Rahmen einer 6ffentlich ausgeschriebenen Praqualifikation kénnen sich interessierte Generalpla-

ner mit Planerteam fiir die Teilnahme am Studienauftrag bewerben. Sie haben ihre gestalterische,

technische, personelle und organisatorische Leistungsfahigkeit sowie ihre Erfahrung mit vergleich-

baren Aufgaben darzulegen.

Fir die Selektion von 5 Generalplaner mit Planerteam davon max. 1 Wildcard fir die Teilnahme
am Studienauftrag durch das Beurteilungsgremium kommen die aufgefiihrten Zulassungs- und Eig-
nungskriterien zur Anwendung (> Ziff. 4.4 Zulassungs- und Eignungskriterien).

Ziel des darauffolgenden (Projekt-)Studienauftrags ist die Ermittlung der bestmdéglichen Projektstu-
die fur den «Neu- oder Umbau der Reichenbachstrasse 122» und die Wahl des Generalplaners zu
dessen Projektierung. Es finden eine Startveranstaltung (mit Begehung), eine schriftliche Fragen-
beantwortung, eine Zwischenbesprechung und eine Schlussbeurteilung statt. Ob gegebenenfalls
anlasslich der Schlussbeurteilung eine Schlussprasentation stattfindet, wird spatestens im Rahmen
der Zwischenbesprechung festgelegt.

Das Beurteilungsgremium kann mit Projektstudien aus der engeren Wahl den Studienauftrag — falls
es sich als notwendig erweisen sollte — um eine optionale Bereinigungsstufe verlangern. In Uber-
einstimmung mit Art. 22.2 der Ordnung SIA 143 fir Architektur- und Ingenieurstudienauftrage (Aus-
gabe 2009) kann das Beurteilungsgremium eine Projektstudie mit wesentlichen Programmverstds-
sen zur Weiterbearbeitung empfehlen. Voraussetzung ist, dass der Entscheid einstimmig erfolgt.
Weiter ist keine 6ffentliche Beurteilung der Praqualifikation und des Studienauftrages vorgesehen.

Das Verfahren untersteht weder den 6ffentlichen Beschaffungsregeln nach GATT/WTO noch den Beschaffungswesen
eidgendssischen oder den kantonalen sowie kommunalen Submissionsvorschriften.

Die Praqualifikation und der Studienauftrag werden in deutscher Sprache gefiihrt. Samtliche Un- Sprache
terlagen, die fur die Praqualifikation sowie fir den Studienauftrag eingereicht werden, missen in
deutscher Sprache abgefasst werden. Mundliche Auskiinfte werden keine erteilt.

Der Studienauftrag erfolgt im Dialog mit folgenden Mitgliedern des Beurteilungs- und Expertengre- Beurteilungsgremium
miums. und Experten

Beurteilungsgremium

Sachmitglieder (stimmberechtigt)

Giorgio Albisetti Prasident Stiftungsrat, Stiftung Rossfeld
Giovanna Battagliero Direktorin, Stiftung Rossfeld

Stefan Ringler Mitglied Stiftungsrat, Stiftung Rossfeld
Barbara Mani Leiterin Services, Stiftung Rossfeld (Ersatz)
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Fachmitglieder (stimmberechtigt)

Donat Senn GWJ Architektur AG Bern & Zurich; Dipl. Architekt FH SIA Reg. A
Caroline Fiechter Fiechter & Salzmann Architekten GmbH, Ziirich;

Dipl. Architektin ETH SIA BSA
Adrian Froelich Froelich & Hsu Architekten AG, Zlrich;

Dipl. Architekt ETH SIA BSA

Orfeo Otis matti ragaz hitz architekten ag, Bern;
Dipl. Architekt MA ZFH SIA REG A (Ersatz)

Simone Hanggi Hanggi Basler Landschaftsarchitektur GmbH, Bern;
Dipl. Landschaftsarchitektin HTL/BSLA

Expertengremium (nicht stimmberechtigt)

Isabelle Pulver Leiterin Abteilung Therapie, Stiftung Rossfeld

Jonas Roth Leiter Abteilung Wohnen, Stiftung Rossfeld

Rahel Walti Leiterin Abteilung Schulbildung, Stiftung Rossfeld

Thomas von Biren Leiter Bereich Informatik, Stiftung Rossfeld

Alain Bader Mitglied Stiftungsrat, Stiftung Rossfeld; Experte Sensability

Wolfang Peters Bewohner und Mitarbeiter (Sekretariat Therapie), Stiftung Ross-
feld

Renate Zysset Pflegeassistentin Wohnen 1, Stiftung Rossfeld

Julio Lopez Vertretung Eigentimerschaft Reichenbachstrasse 120, Ecoreal
Schweizerische Immobilien Anlagestiftung

Manuel Michel Michel Baudékonomie GmbH, Bauékonom MAS AEC
(Experte Wirtschaftlichkeit)

Rafael Simeon Ribi+Blum AG, Dipl. Bauingenieur FH SIA
(Experte Bauingenieurwesen)

Martin Karcher icccon AG (Experte Nachhaltigkeit)

Markus Dappen Experte Fachstelle Hindernisfreies Bauen Kanton Bern (Procap
Schweiz)

Wenke Schimmelpfennig  Archaologischer Dienst, Leitung Archaologisches Inventar

Adriano Boschetti Archaologischer Dienst, Abteilungsleiter / Kantonsarchaologe
Annina Pfenninger Verfahrensbegleitung; Kontur Projektmanagement AG, Bern
Gina Probst Verfahrensbegleitung; Kontur Projektmanagement AG, Bern

Die beigezogenen Expert:innen haben eine beratende Funktion und werden mehrheitlich im Rah-
men der Programmerarbeitung und Vorprifung beigezogen. Sie nehmen je nach Fachbereich /
Bedarf an den Sitzungen des Beurteilungsgremiums teil. Das Beurteilungsgremium behalt sich vor,
nach Bedarf weitere Expertinnen und Experten beizuziehen. Gegebenenfalls wird sichergestellt,
dass diese nicht in einem Interessenskonflikt mit einem der teiinehmenden Teams stehen.
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Die Teilnahme steht allen Generalplanern mit mindestens einem Wohn- oder Geschéftssitz (jeder Teilnahmeberechtigung
beteiligten Firma) in der Schweiz offen. Die Zusammensetzung der Planerteams muss zwingend und Teambildung
folgende Kernkompetenzen / Fachrichtungen umfassen:

. Architektur / Generalplaner (Federfiihrung)
o Landschaftsarchitektur

o Bauingenieurwesen

. Gebaudetechnik HLKSE inkl. MSRL

Doppel- und Mehrfachteilnahmen von Teammitgliedern sind mit Ausnahme des federfihrenden
Architekturbiiros / Generalplaners sowie des Landschaftsarchitekten zulassig. Das federflihrende
Architekturbiiro / Generalplaner muss tber die Mehrfachteilnahme der Fachplaner unterrichtet sein.
Die Verantwortung fur allféllige Konflikte bei einer Mehrfachteilnahme tragen die Teilnehmenden
selbst.

Arbeitsgemeinschaften sind zugelassen, wobei das Formular Selbstdeklaration von jeder Einzel-
firma auszufillen ist. Bei Arbeitsgemeinschaften zwischen Firmen zur Sicherstellung der Funktion
des Generalplaners ist die Federflihrung zu deklarieren.

In der Praqualifikation werden 5 Generalplaner mit Planerteam zur Teilnahme am Studienauftrag Wildcard
gemass den festgelegten Zulassungs- und Eignungskriterien ausgewahlt. Das Beurteilungsgre-

mium behalt sich vor, bei der Selektion von 1 Team mit einer besonderen Eignung, eine innovative

Loésung zu finden, die Zulassungs- und Eignungskriterien (Wildcard) nur teilweise anzuwenden (De-
klarationspflicht in Praqualifikation). (Erlauterung: bspw. noch keine Referenz im Bereich Gesund-

heit und/oder Bildung oder kein realisiertes Bauprojekt grosser als CHF 15 Mio. (BKP 1-9) nach-

weisbar)

Fur die Bearbeitung der Aufgabe ist der Beizug weiterer Fachrichtungen (bspw. Bauphysik/ Akustik, Fakultative
Brandschutz etc.) méglich, aber nicht erforderlich. Mehrfachbeteiligungen der fakultativ beigezoge- Teambildung
nen Fachleute sind zuldssig. Allféllig im Rahmen der Projektierung und Realisierung bendtigte

Fachplaner werden bei Bedarf in nachgelagerten Verfahren gemeinsam mit dem gewahlten Gene-

ralplaner beschafft.

Fir Besprechungen und / oder fiir telefonische Auskiinfte sowie fiir einzelne Uberpriifungen steht Beratung
jedem Planungsteam fur insgesamt je 3.0 Stunden ein Experte «Nachhaltigkeit & Energie» be-

ratend zur Verfiigung. Der mandatierte Experte garantiert, dass kein Ideentransfer unter den Teams

stattfindet.

Nachhaltigkeit / Energie
Martin Karcher

icccon AG, Zirich
martin.kaercher@icccon.ch
+41 44 305 90 26

Die Auftraggeberin bzw. Veranstalterin wird in der Verfahrensbegleitung und dem Projektmanage- Verfahrens-
ment des gesamten Verfahrens durch die Firma Kontur Projektmanagement AG unterstitzt. Die begleitung
Verfahrensbegleitung ist zustandig flr sdmtliche Anfragen im Zusammenhang mit dem Verfahren.

Adresse des Sekretariats:

Kontur Projektmanagement AG
Postfach 255

Museumstrasse 10

3000 Bern 6

T 031 356 26 66
info@konturmanagement.ch
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Befangenheit und
Ausstandsgriinde

Praqualifikation

Studienauftrag

Auszahlung

Zuschlagserteilung

Weiterbearbeitung

Vertrags- und
Honorarbedingungen

Betreffend Befangenheit und Ausstandsgriinde gilt fiir alle Teilnehmenden Art. 12.2 der Ordnung
SIA 143 fir Architektur- und Ingenieurstudienauftrége (Ausgabe 2009). Vergleiche dazu auch die
Wegleitung «Befangenheit und Ausstandsgriinde» der Kommission SIA 142/143 fiir Wettbewerbe
und Studienauftrage (Ausgabe 2013).

Die Teilnahme an der Praqualifikation wird nicht entschadigt.

Die fiir den Studienauftrag zugelassenen Generalplaner mit Planerteam erhalten je CHF 45000.00
(exkl. MwSt.) als feste Entschadigung. Voraussetzung fur die Auszahlung der Entschadigung ist
die Erflllung der Aufgabe sowie eine vollstandige Abgabe. Eine allfallige, optionale Bereinigungs-
stufe wiirde separat und pauschal entschadigt.

Die Auszahlung der Entschadigung erfolgt an das federflihnrende Teammitglied (Generalplaner).
Fuir die Verteilung innerhalb der Teams haftet die Auftraggeberin nicht.

Der Entscheid uber die Auftragserteilung liegt allein bei der Auftraggeberin. Sie beabsichtigt, ent-
sprechend der Empfehlung des Beurteilungsgremiums, den Generaplaner mit Planerteam des zur
Ausfliihrung empfohlenen Projekts mit der Planung und Ausfiihrung des Projekts zu beauftragen.

Es wird beabsichtigt, nach Abschluss des Verfahrens mit dem zur Weiterbearbeitung empfohlenen
Generalplaner mit Planerteam (vorgeschriebene Teammitglieder) einen Planervertrag fur die Ge-
neralplanerleistungen basierend auf dem SIA Planervertrag abzuschliessen. Bei einem vorzeiti-
gen Abbruch der Planungsarbeiten werden nur diejenigen Leistungen vergutet, die bis zu diesem
Zeitpunkt erbracht worden sind.

Bei fehlendem Leistungs- oder Erfahrungsausweis der siegreichen Verfasserinnen und Verfasser
(d,h. der Schlisselpersonen im Projekt) bezuglich bautechnisch korrekter und wirtschaftlich trag-
barer Umsetzung des Siegerprojektes, behalt sich die Auftraggeberin vor, diese zu einer entspre-
chenden Verstarkung fur die Auftragsbearbeitung zu verpflichten. Die Wahl des Partners bzw. der
weiteren Planer erfolgt im gegenseitigen Einvernehmen mit dem federfihrenden Generalplaner.

Mit Einreichung der Praqualifikationsunterlagen erklart sich der einreichende Generalplaner sowie
alle beteiligten Planer fiir den Fall einer Beauftragung mit den nachfolgenden Vertrags- und Hono-
rarbedingungen einverstanden:

e Beabsichtigte Vertragsform: SIA-Planervertrag

e Organisationsform: Generalplaner (als Unternehmen oder als Arbeitsgemeinschaft), mit Sub-
planerinnen / Subplanern

e Teambildung: Bis zum Vertragsabschluss vervollstdndigt der Generalplaner in Absprache mit
der Auftraggeberschaft das Team mit allen erforderlichen Fachplanerinnen / Fachplanern und
Spezialistinnen / Spezialisten. Bedeutende Beitrage von freiwillig beigezogenen Fachleuten
haben, bei entsprechender Empfehlung durch das Beurteilungsgremium, bei der Auftrags-
vergabe durch die Auftraggeberin Prioritat.

e Leistungsumfang: Die Auftraggeberin beabsichtigt — unter Vorbehalt der Genehmigung der
notwendigen Bewilligungen und internen Kreditfreigaben sowie der Einigung der Parteien in
Bezug auf die Grundsatze der Zusammenarbeit (Vergitung und Konditionen der Beauftra-
gung) — den Generalplaner mit Planerteam (= vorgeschriebene Teammitglieder) der siegrei-
chen Projektstudie entsprechend der Empfehlung des Beurteilungsgremium mit der Weiterbe-
arbeitung des Projekts mit mind. 56.0% Teilleistungen gemass SIA Ordnung 102, 103, 105,
108 (Ausgabe 2014) zu beauftragen. Es erfolgt eine phasenweise Beauftragung der Phasen
31, 32-33, 41 und 51-53). Die Auftraggeberin behalt sich vor, das Projekt an einen Investor zu
Ubertragen (unter der Bedingung von gleichbleibenden Honorarfaktoren).
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e Realisierungsmodell: Die Auftraggeberin behalt sich weiter vor, die Ausschreibung und Reali-
sierung des Projekts im TU- (ca. 56.0% Teilleistungen seitens Generalplaner) oder GU-Modell
(ca. 77.0% Teilleistungen seitens Generalplaner) vorzusehen.

e Die Honorarberechnung erfolgt nach Zeitaufwand. Mittlerer Stundenansatz CHF 135; Gene-
ralplanerzuschlag max. 5%; Nebenkosten max. 2%

Das Urheberrecht an den Studien verbleibt bei den teilnehmenden Planungsteams. Auftraggeberin Urheberrecht
und Teilnehmende besitzen das Recht auf Verdffentlichung der Arbeiten des Studienauftrages un-

ter Namensnennung der Auftraggeberin und der Projektverfassenden. Ausgenommen davon bleibt

das Recht auf die Erstverdffentlichung, welches bei der Auftraggeberin liegt.

Die eingereichten Unterlagen und Modelle der zur Weiterbearbeitung vorgeschlagenen Projektstu- Eigentums-
die(n) gehen ins Eigentum der Auftraggeberin tber. Die Uibrigen Beitrage kénnen nach der Ausstel- verhaltnisse
lung von den Teilnehmenden abgeholt werden. Das Datum und der Abholungsort werden per E-

Mail bekanntgegeben. Nach Ablauf der Frist werden die Arbeiten entsorgt.

Samtliche am Verfahren beteiligten Personen sind verpflichtet, alle im Zusammenhang mit dem Vertraulichkeit
Verfahren zur Verfugung gestellten Informationen vertraulich zu behandeln, diese ausschliesslich

fiir die vorliegende Aufgabe zu verwenden und vor Zugriff Unberechtigter zu schiitzen. Eine Verof-

fentlichung, kommerzielle Verwertung und Weitergabe an Dritte in irgendeiner Form, ist ohne Zu-

stimmung der Auftraggeberin nicht zulassig.

Die Information der Offentlichkeit Uber die vorliegende Planungsaufgabe ist alleinige Sache der Kommunikation
Auftraggeberin. D.h. die Teilnehmenden dirfen ihre Projektbeitrédge erst nach Publikation des Be-

richts des Beurteilungsgremiums und schriftlicher Mitteilung der Auftraggeberin auf ihren Websites,

in Fachzeitschriften, der Tagespresse etc. publizieren oder als Referenzprojekt verwenden. An-

schliessend besitzen Auftraggeberin und die Projektverfasser:innen das Recht zur Veroffentlichung

der Beitrage. Die Auftraggeberin und die Projektverfasser:innen sind dabei stets zu nennen.

Direkte Behordenkontakte seitens der Teilnehmenden sind nicht vorgesehen. Sollten sich solche Behordenkontakte
als notwendig erweisen, sind sie vorgangig mit der der Verfahrensbegleitung (vgl. Sekretariat Ziff.
3.5) abzustimmen.

Die Auftraggeberin und das Beurteilungsgremium erklaren die SIA-Ordnung 143 (Ausgabe 2009), Verbindlichkeit und
das vorliegende Programm, die Fragenbeantwortung sowie die Erkenntnisse aus der Zwischenbe- Rechtsschutz
sprechung als verbindlich. Mit der Teilnahme am Studienauftrag anerkennen die Teilnehmenden

ausdrucklich die im vorliegenden Programm festgehaltenen Bedingungen, Abldufe und Verfahren

sowie die Entscheide des Beurteilungsgremiums in Ermessensfragen.

Fir Streitfalle, die nicht gutlich beigelegt werden kénnen, sind die ordentlichen Gerichte in Bern
zustandig. Anwendbar ist ausschliesslich schweizerisches Recht.
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3.12 Termine

Praqualifikation:

Publikation imTEC21 / auf espazium.ch

Freitag, 8. November 2024

Eingabe der Bewerbungen

Mittwoch, 11. Dezember 2024

Zu- /Absageschreiben

bis Montag, 27. Januar 2025

Studienauftrag (provisorisch):

Versand Programm und Unterlagen

bis Montag, 10. Februar 2025

Startveranstaltung und Bezug Modell

Donnerstag, 13. Februar 2024 — 14:00 Uhr

Fragenstellung

bis Freitag, 21. Februar 2025

Fragenbeantwortung

bis Freitag, 7. Marz 2025

Abgabe Unterlagen Zwischenbesprechung

bis Donnerstag, 17. April 2025 — 12:00 Uhr

Zwischenbesprechung

Donnerstag, 24. April 2025

Abgabe Projektdossier

bis Freitag, 04. Juli 2025

Abgabe Modelle

bis Freitag, 15. August 2025

Schlussbeurteilung (ggf mit Schlussprasentation)

Dienstag, 19. August
und Mittwoch, 20. August 2025

Bekanntgabe Ergebnis

September 2025

Ausstellung

September / Oktober 2025
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Die Ausschreibung wird am Freitag, 8. November 2024 in der Schweizer Bauzeitung TEC21 sowie Publikation
auf espazium.ch publiziert. Folgende Unterlagen werden zum Download zur Verfiigung gestellt und
sind Bestandteil der Ausschreibung:

1 Ausschreibung

> Ausschreibung Praqualifikation (vorliegendes Dokument) PDF

2 Formulare
> Bewerbungsformulare (inkl. Selbstdeklaration) Word

3 Beilagen
>  Orthofoto PDF
> Ubersichtsplan mit eingezeichnetem Perimeter PDF

Im Rahmen der Praqualifikation findet keine Fragenbeantwortung statt. Fragenbeantwortung

Die Auftraggeberin verzichtet auf eine Begehung im Rahmen der Praqualifikation. Die betroffene Keine Begehung

Parzelle (Aussenraum) ist frei zuganglich. Der selbststandige Zugang in die Gebaude ist flur die
Phase der Praqualifikation nicht erwiinscht.

Die Bewerbung ist in Papierform (im Doppel) rechtsgiiltig unterzeichnet in einem verschlossenen Eingabe Bewerbung
Umschlag mit dem Hinweis «Bitte nicht 6ffnen» und dem Vermerk «Stiftung Rossfeld» bis am Mitt-

woch, 11. Dezember 2024 (Datum Poststempel; priority; firmeneigene Frankiermaschinen werden

nicht anerkannt) beim Sekretariat (Kontur Projektmanagement AG, Museumstrasse 10, Postfach

255, 3000 Bern 6) einzureichen. Es besteht zusatzlich die Moglichkeit, die Bewerbungsunterlagen

bis am letzten Tag der Eingabefrist wahrend den Burodffnungszeiten (08:00-11:30 Uhr und 13:30-

16:00 Uhr) beim Empfang abzugeben. Die — nicht &ffentliche — Kuvertéffnung findet am Montag,

16. Dezember 2024 statt. Es wird ein Protokoll gefiihrt. Folgende Unterlagen sind einzureichen:

Firmendossiers mit Firmenportrait (Aussage zur Rechtsform, Unternehmens-: PDF
struktur, GP-Team-Organisation und Rollenzuteilung, Referenzen, Schlisselperso- | + Papier
nen) einschliesslich Selbstdeklaration fir jedes Teammitglied (nur zwingende Fach-

gebiete)
Formular 1 bis 5 verwenden
Referenzprojekte mit Planen, Bildern und Erlduterungstexten PDF
+ Papier

3 Referenzprojekte Architektur / Generalplaner:
> mind. 1x Gesundheits- und/oder Bildungsbau
> mind. 1x realisiertes Bauprojekt > CHF 15 Mio. (BKP 1-9) (mind. SIA-Phase
51) in der Funktion als Generalplaner
> mind. 1x exemplarisches Projekt fir Arbeitsweise des federfiihrenden Archi-
tekten

1 Referenzprojekt Landschaftsarchitektur:
> welches einen Bezug zur Aufgabe (u.a. Referenz mit vielseitiger Arealnut-
zung) erkennen lasst, bzw. den Nachweis der Erfiillung der Eignungs- und
Zuschlagskriterien erbringt.

Die von den jeweiligen Verfassenden erbrachten Leistungen sind klar zu deklarie-
ren (vgl. auch Formulare).

Jje Referenz muss zusétzlich zu den Angaben in den Formularen eine A3-Seite quer
in eigener Darstellung einseitig bedruckt, ungeheftet und nicht gefaltet als weitere
Erlduterung beigelegt werden.
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Datentrédger (Die genannten Unterlagen sind zusatzlich als .pdf-Dateien auf einem : USB-
USB-Datentrager abzugeben — neutrale Formatierung > nicht ausschliesslich Mac) | Datastick

Eignungskriterien Voraussetzungen fiir die Zulassung zur Praqualifikation sind:
Hauptkriterium Unterkriterium
Fristen > Fristgerechte Einreichung aller Unterlagen (11. Dez. 2024)

Vollstéandigkeit Vollstandigkeit der Unterlagen (inkl. Unterschriften)

Lesbarkeit, Sprache Einhaltung der gesetzten Rahmenbedingungen

>
> Vollstandigkeit der Teamzusammensetzung
>
>

Wohn- oder Geschéftssitz Wohn- oder (mindestens ein) Geschéftssitz aller beteiligter

Planer in der Schweiz

Referenzen Architektur / > Leistungsfahigkeit Referenzobjekt im Bereich Gesundheit
Generalplaner und/oder Bildung

> Leistungsfahigkeit Referenzobjekt realisiertes Bauprojekt mit
Kosten BKP 1-9 > CHF 15 Mio. (mind. SIA-Phase 51)

(Sofern Leistungen des Generalplaners und des Architekten
nicht von der gleichen Firma erbracht werden, ein vom Gene-
ralplaner realisiertes Bauprojekt mit Kosten BKP 1-9 > CHF
15 Mio. (mind. SIA-Phase 51))

Selbstdeklaration > Zulassungsbedingungen gemass Selbstdeklaration
(> Formular Selbstdeklarationen 5)

(Die Nachweise sind nach erfolgter Praqualifikation der Auf-
traggeberin via der Verfahrensbegleitung zuzustellen.)

Die Eignungskriterien sind mit Stichtag Mittwoch, 11. Dezember 2024 zu erfiillen. Die Prifung er-
folgt aufgrund der eingereichten Unterlagen und der Selbstdeklaration. Die Bewerber ermachtigen
die Auftraggeberin und Verfahrensbegleitung, die Angaben in den Unterlagen im Bedarfsfall bei
den angegebenen Referenzpersonen zu liberprifen. Die Bewerbung als «Wildcard» ist zu dekla-
rieren. Ansonsten fiihrt die Nichterfiillung obengenannter Kriterien zum Ausschluss vom Verfahren.

Zuschlagskriterien Die Praqualifikation der zugelassenen Bewerbungen durch das Beurteilungsgremium erfolgt ge-
mass nachfolgenden Kriterien:

Zuschlagskriterien Gewichtung
Qualifikation Architektur: 60 %

> Erfahrung, Kompetenzen und Qualitatsnachweis in der Planung und Ausflih-
rung oder Wettbewerbserfolge von vergleichbaren Objekten (Zweckbestim-
mung 1x Gesundheits- und/oder Bildungsbau, Komplexitat, Projektumfang)
als federfiihrende:r Architekt:in.
(Grundlage Referenzobjekte / Formular 3 Architektur / Generalplaner)

Qualifikation Landschaftsarchitektur: 20 %

> Erfahrung, Kompetenzen und Qualitatsnachweis in der Planung und Ausflih-
rung oder Wettbewerbserfolge von vergleichbaren Objekten / Aussenrau-
men (Zweckbestimmung, Komplexitat, Projektumfang) als federflihrende:r
Landschaftsarchitekt:in.
(Grundlage Referenzobjekt / Formular 4 Landschaftsarchitektur)
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Teamzusammensetzung: 20%

> Erfahrung Architekt:in in der Funktion als Generalplaner bei vergleichbaren
Projekten bzw. Erfahrung Generealplaner bei vergleichbaren Projekten (falls
Architekt:in nicht in der Funktion als Generalplaner)

> Erfahrungen in der vorgeschlagenen Zusammensetzung des Teams

> Leistungsfahigkeit und Erfahrung der weiteren Teammitglieder (Bauingeni-
eur, Gebaudetechnik HLKSE inkl. MSRL) in der Planung und Ausfiihrung
von vergleichbaren Objekten (Zweckbestimmung, Komplexitat, Projektum-
fang)
(Grundlage Formulare 1 —5)

Die Bewerbungen werden anhand der Zuschlagskriterien durch das Beurteilungsgremium beurteilt. Beurteilung
Jedes Kriterium wird mit Hilfe einer Notenskala bewertet. Die Summe der gewichteten Noten ergibt
die Wertung. Es wird die nachfolgende Notenskala verwendet:

¢ Note 0: nicht beurteilbar; keine Angaben oder Angaben ohne Bezug zum Projekt

¢ Note 1: unbrauchbar mangelhaft; kein ausreichender Zusammenhang / Bezug zum Projekt
¢ Note 2: ungeniigend; entspricht nicht den Anforderungen

¢ Note 3: genligend; durchschnittlich, entspricht den Anforderungen

¢ Note 4: gut bis sehr gut, die Anforderungen teilweise Ubertroffen

¢ Note 5: ausgezeichnet; umfassend, innovativ, weit Uber den Anforderungen

Aufgrund obengenannter Bewertung werden die Planungsteams mit den héchsten Summen der
gewichteten Bewertung fir den Studienauftrag selektioniert, sofern sie mindestens die Gesamtnote
3 erreichen. Die Bewertung erfolgt aufgrund der eingereichten Unterlagen.

Alle Bewerbenden werden schriftlich bis spatestens Montag, 27. Januar 2025 mittels Zu- oder Ab- Praqualifikations-
sageschreiben Uber den Selektionsentscheid orientiert. entscheid
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5 Studienauftrag

5.1 Versand der Unterlagen

Unterlagen Den praqualifizierten Generalplanern mit Planerteam werden fiir den Studienauftrag spatestens am
Montag, 10. Februar 2025 mindestens folgende Arbeitsunterlagen und Beilagen per Download-Link
zu Verfuigung gestellt. Grau gehalten sind Dokumente, die rein informativen Charakter haben. Ein
Versand der Unterlagen in Papierform ist nicht vorgesehen.

1 Programm
1.1 Programm Studienauftrag PDF
2 | Grundlagen
2.1 Grundlagendaten:
- Amtliche Vermessung DWG
- Leitungskataster (Abwasser / Gas / Kabel TV / Oeb) DWG
- Héhenkurven DWG
- 3D-Modell / Gelandemodell DWG
- Baumkataster DWG
2.2 Orthofoto TIFF
2.3 Ubersichtsplan mit eingezeichnetem Perimeter PDF
2.4 Modellgrundlage Massstab 1:500 (inkl. Kiste) Gips
2.5 Modellbauplan DWG/PDF
3  Formulare
3.1 Verfasser:innenblatt Word
3.2 Formular Kenndaten (Flachen- und Volumennachweis) Excel
4 | Gesetzliche Grundlagen, Richtlinien und Normen
4.1 Baugesetz Kanton Bern (BauG) PDF
4.2 Bauverordnung Kanton Bern (BauV) PDF
4.3 Baurechtliche Grundordnung Stadt Bern (BGO) PDF
4.4 Verordnung Uber die Begriffe und Messweisen im Bauwesen (BMBV) PDF
4.5 Kantonales Energiegesetz (KEng) PDF
4.6 Kantonale Energieverordnung (KEnV) PDF
4.7 Larmschutzverordnung (LSV) PDF
4.8 Brandschutznorm, -richtlinien und -erlduterungen (VFK) PDF
4.9 Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) / Procap Merkblatter PDF
4.10 Merkblatt fur Bauten im Grundwasser und Grundwasserabsenkungen PDF
4.11 Merkblatt Versickern von Regen- und Reinabwasser PDF
4.12 Richtlinie fir Feuerwehrzufahrten, Bewegungs- und Stellflachen PDF
4.13 Leitfaden zur Berechnung der erforderlichen Anzahl Abstellplatze PDF
5 | Raumprogramm «Stiftung Rossfeld»
5.2 Beziehungsschema «Stiftung Rossfeld» PDF
5.3 Bestandesplane der Reichenbachstrasse 122 PDF
5.4 Bauzustandsanalysen DWG/PDF
PDF

5.2  Startveranstaltung und Begehung

Startveranstaltung Am Donnerstag, 13. Februar 2025 von 14:00 bis ca. 16:30 Uhr findet eine Startveranstaltung zur
und Begehung Aufgabe, den gesetzten Rahmenbedingungen sowie zur Erwartungshaltung der Auftraggeberin
statt. Treffpunkt fir die Veranstaltung ist die Stiftung Rossfeld (Reichenbachstrasse 122) in Bern.
Im Anschluss an die Auftaktveranstaltung findet eine Begehung statt. An der Veranstaltung und der
Begehung werden nur Verstandnis- und Orientierungsfragen, jedoch keine Fragen zum Programm
beantwortet. Die Teilnahme am Startkolloquium ist obligatorisch (pro Team diirfen max. 5 Personen

an der Besichtigung teilnehmen).

Abgabe Die Modellgrundlagen werden den Teilnehmenden ebenfalls am Donnerstag, 13. Februar 2025
Modellgrundlage anlasslich der Startveranstaltung abgegeben.

5.3 Fragenbeantwortung

Fragenbeantwortung Die Teilnehmenden kdnnen bis am Freitag, 21. Februar 2025 per E-Mail Fragen zum Programm,
zur Aufgabenstellung und den abgegebenen Unterlagen mit dem Betreff «Stiftung Rossfeld» an die
Verfahrensbegleitung (Kontur Projektmanagement AG, Museumstrasse 10, Postfach 255, 3000
Bern 6, inffo@konturmanagement.ch) stellen. Jede Frage ist mit dem entsprechenden Programm-
punkt zu versehen.
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Samtliche Fragen und Antworten werden allen Teilnehmenden bis Freitag, 07. Marz 2025 als ver-
bindliche Erganzung zum Programm per E-Mail zugestellt. Es werden keine miindlichen Auskiinfte
erteilt.

Um einen optimalen und gewinnbringenden Ablauf der Zwischenbesprechungen zu garantieren,
werden die Teilnehmenden gebeten, die zum Verstandnis notwendigen Unterlagen bei der Verfah-
rensbegleitung (info@konturmanagement.ch) als digitale Grundlagen einzureichen (z.B. via Down-
loadlink per E-Mail):

Abgabe Unterlagen Zwischenbesprechung Donnerstag, 17. April 2025
bis 12:00 Uhr

Die Mitglieder des Beurteilungs- und Expertengremiums haben somit die Mdglichkeit, sich in die
Studien einzulesen und Fragen vorzubereiten.

Die Zwischenbesprechungen werden am Donnerstag, 24. April 2025 fiir die teilnehmenden Teams
einzeln durchgefihrt (Detailprogramm folgt). Der Kern der Aufgabe besteht fur die Teilnehmenden
bis zur Zwischenbesprechung darin, auf Basis des Nutzungsprofils ein Gesamtkonzept (ganzheit-
liche Arealbetrachtung Uber alle Liegenschaften an der Reichenbachstrasse 122) zu entwickeln
(Varianten sind zulassig), welche je die Grundsatze beziigliche Bebauungsformen, Freirdumen,
Erschliessung und Nutzungsanordnung sowie Betriebs- und Raumorganisation unter Berlcksichti-
gung einer moglichen Etappierung enthalt. Es werden insbesondere zu folgenden Themen Aussa-
gen erwartet:

> Entwurf Gesamtkonzept (Arealbetrachtung)

- mit Aussagen zum angestrebten Charakter der neuen Areallberbauung / Wesen des Or-
tes (Analyse)

- mit Aussagen zu den angestrebten stéddtebaulichen und freirdumlichen Qualitaten

- mit Aussagen zur Integration in das Quartier und zum Wesen der Nachbarschaften

- mit Aussagen zu Volumetrie / Baumassen-Verteilung / Hohenentwicklung (inkl. Bezug
baurechtliche Rahmenbedingungen)

- mit Aussagen zur ubergeordneten Nutzungsallokation sowie Adressierung

- mit Aussagen zum Umsetzungsszenario > inkl. Argumentation Erhalt bzw. Abriss einzel-
ner Gebaude bzw. Gebaudeteile und Aussagen zur Guterabwagung

- mit Aussagen zu einer méglichen Etappierung und Rochadenplanung

- mit Aussagen zu Erschliessung, Parkierung und Mobilitat

- mit Aussagen zur Nachhaltigkeit

- mit geeignetem Arbeitsmodell (Mst. 1:500) (> Grundlagegipsmodell ist vorhanden > es
kdénnen auch nur die Arbeitsmodelle bzw. Einsatze mitgebracht werden)

> Erste Stossrichtung Gestaltung und Architektur
- mit Grundrissen und Schnitten des gesamten Areals / komplettes Raumprogramm (Mst.
1:500) zur Beurteilung der Raumorganisation und der Betriebsablaufe
- Regelgrundrisse (Zoom-In) der wichtigsten Bereiche wie exemplarische Wohngruppe, Be-
reich Arbeiten, Bereich Schulbildung etc. (Mst. 1:200)
- Ansatze Konstruktion, Aufbauten und Materialisierungskonzept

> Benennung von Fragen, Konfliktbereichen und Empfehlungen zur Weiterbearbeitung

Pro Team stehen je 1 Stunde fir die Prasentation (30 min) und Diskussion der Arbeiten (20 min
mit dem Team und anschliessend 10 min im Beurteilungsgremium) zu Verfiigung. Die Art der Pra-
sentation ist frei. Es stehen Bildschirm und Stellwande zur Verfligung.

Die Diskussion anlasslich der Zwischenbesprechungen soll es dem Beurteilungsgremium ermaégli-
chen, die Potentiale und Risiken der Varianten grob einzuschatzen und Richtungsentscheide zu

Abgabe
Zwischenbesprechung

Zwischenbesprechung
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fallen. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse, die allgemeine Giiltigkeit haben, werden allen Teilneh-
menden zugestellt. Weiter werden jedem Team seitens des Beurteilungsgremiums individuelle
Rickmeldungen fir die Weiterbearbeitung ihres Entwurfs bis zur Schlussabgabe mitgeteilt.

Schlussabgabe Die Projektdossiers sind mit dem Vermerk «Stiftung Rossfeld» zu versehen und bis Freitag, 04. Juli
2025 (Datum Poststempel; priority) beim Sekretariat (Kontur Projektmanagement AG, Museum-
strasse 10, Postfach 255, 3000 Bern 6) einzureichen. Es besteht zusatzlich die Mdglichkeit, die
Bewerbungsunterlagen bis am letzten Tag der Eingabefrist wahrend den Burooffnungszeiten
(08:00-11:45 Uhr und 13:30-16:00 Uhr) gegen Quittung abzugeben.

Die nachfolgende Zusammenstellung der einzureichenden Unterlagen — unabhangig von der Ver-
haltensweise — entspricht dem Wissensstand zum Zeitpunkt der Fertigstellung der vorliegenden
Ausschreibung. Das Beurteilungsgremium behalt sich vor, im Rahmen der Programmerarbeitung
fur den Studienauftrag oder aufgrund der Erkenntnisse aus der Zwischenbesprechung Anderungen
vorzunehmen. Es achtet dabei darauf, dass der Gesamtumfang der einzureichenden Unterlagen
nicht grésser wird.

[A] Plane (maximal 6 Plane, AO Querformat in zweifacher Ausfiihrung auf 120 g/m?- | PDF + Papier
Papier ungefaltet und nicht gerollt (in Mappe); Hangeschema 3x2 Plakate quer; Lo-
sungsvarianten sind nicht zulassig; alle massstablichen Pléane/Zeichnungen sind mit ei-
nem grafischen Massstab sowie Nordpfeil zu versehen; Zusammengefasste Darstel-
lung aller Plane in A3 quer) mit folgendem Inhalt:

» Situationsplan Stadtebau und Freiraum M 1:500

— Situationsplan 1:500 mit stufengerechter Darstellung der Bebauung im Projekt-
perimeter, welcher Auskunft gibt tiber die projektierten Bauten (Ebene Erdge-
schoss | Freiraum) und Anlagen, Zugange zu den Bauten und Anlagen, der Er-
schliessung, Anlieferung und Parkierungsflachen sowie der Nutzungs- und Ge-
staltungstypologie der Freirdume. Der Einbezug der Nahumgebung des Pro-
jektperimeters und die Darstellung der baurechtlich relevanten Angaben (insb.
Grenz- und Strassenabstande mit Massangaben) sind zwingend. Der Plan hat
die zur Beurteilung nétigen Hohenkoten zu enthalten.

¢ Grundrisse/Schnitte/Fassaden M 1:200

— Alle zum Versténdnis notwendigen Grundrisse, Schnitte und Fassaden 1:200.
Im Erdgeschoss sind die Hohenkoten anzugeben sowie Freirdume und Nahum-
gebung darzustellen. Alle Rdume sind mit den im Nutzungsprofil angegebenen
Bezeichnungen und mit den projektierten Raumflachen zu beschriften. In den
Schnitten und Fassaden ist das gewachsene und projektierte Terrain (inkl. H6-
henkoten) einzutragen.

* Fassadenschnitt und -Ansicht M 1:50

— Darstellung reprasentativen Fassadenschnitt(e) und -Ansicht(en) 1:50 vom Un-
tergeschoss bis zum Dachrand, welcher tber die beabsichtigte Materialisierung
der Bauten Auskunft gibt. Es geht allein um die Beurteilbarkeit des architektoni-
schen Ausdrucks und Stimmung.

* Visualisierung

— Es ist mindestens 1 Visualisierung / Stimmungsbild (Aussenansicht) und 1 Vi-
sualisierung / Stimmungsbild (Innenraum) verlangt, die Auskunft iiber den an-
gestrebten Ausdruck / Stimmung sowie Atmosphére gibt.

+ Erlauterungstext auf den Planen festgehalten mit Aussagen zu (Darstellung frei)

Der Erlauterungsbericht ist in Planform / auf den Planen einzureichen. Mit Darstellung
bzw. Erlauterung fir das Gesamtkonzept illustrierender Elemente mit Skizzen, Sche-
men und/oder Beschreibungen. Die Definition der erforderlichen Mindestinhalte ist in
den Kapiteln 5 bis 7 aufgefiihrt (u.a. Aussagen zum stadtebaulichen und architektoni-
schen Konzept, Angaben zum Umsetzungsszenario inkl. Etappierung und Rochaden-
planung, Angaben zur Nutzungsanordnung und -Flexibilitat in Entwicklung und im Be-
trieb, Adressierung und horizontale und vertikale Erschliessung, Aussagen zur Gestal-
tung und Nutzung des Freiraums, zur Konstruktion und Materialisierung, zur Mobilitat
und Erschliessung (horizontal und vertikal), zur Nachhaltigkeit, und zur Wirtschaftlich-
keit). lllustrationen sind in Darstellung und Massstab frei.

[B] Formular Kennwerte Excel + PDF + Pa-
* Flachen- und Volumennachweis SIA 416 auf abgegebenem Formular «Nach- pier
weis Kenndaten»

* Grundriss- und Schnittschemata (GF und GV)
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[C] Modell 1:500 mit Darstellung der projektierten Bauvolumen und von wesentlichen : Gips
raumlich-gestalterischen Elementen auf der abgegebenen Grundlage. Das Modell ist in
Weiss zu halten.

[D] USB-Stick mit digitalen Daten; alle Plane als PDF und TIFF-Dateien (Auflésung: | PDF + TIFF
300dpi, keine Ebenen, ungeschiitzt) Formular Kennwerte als Excel- und PDF-Datei;
Visualisierungen/Grafiken (jpeg/tiff), Plane (.pdf) sowie der Erlauterungstext (.word)
sind zudem als Grundlage fiir den Schlussbericht als Einzeldateien gesondert abzuge-
ben; die Dateien sind je einmal in Druckqualitdt und einmal als gréssenreduzierte Ver-
sion (max. 20MB pro Datei/Bild) abzugeben;

[E] Ausgefiilites Verfasserblatt in einem verschlossenen Couvert. Papier

Die Projektunterlagen der Schlussabgabe missen dem Beurteilungsgremium ermdglichen, das
Projekt bezlglich seiner qualitativen und quantitativen Inhalte korrekt zu beurteilen. Samtliche Un-
terlagen sind in Deutsch abzufassen.

Fir die Beurteilung diirfen 6 Plane im Format DIN A0 quer, 2-fach (min. auf 120 g/m?-Papier
ungefaltet und ungerollt; Hangeschema: 2x3 Plakate quer) sowie zusatzlich 1 kopierfahiger Plan-
satz im Format DIN A3 quer (kein Anspruch auf Lesbarkeit) hoch abzugeben. Samtliche Erlaute-
rungen und erganzende Darstellungen sind auf den Planen unterzubringen.

Alle Pléane und Dokumente sind zudem als PDF-Dateien (Auflésung: 300dpi, keine Ebenen, unge-
schitzt; Ausnahme: Nachweis der Kenndaten als Excel-Datei) auf einem geeigneten Datentrager
(Datastick) einzureichen.

Weiter sind flr die Zusammenstellung des Schlussberichts (vonseiten Verfahrensbegleitung) alle
verwendeten wichtigen Plangrundlagen und Visualisierungen als Einzeldatei (PDF o. JPEG-Datei
mit maximaler Dateigrésse von 20 MB) auf dem Datentrager abzulegen.

Die Abgabe der Modelle, verpackt in der Originalkiste und ebenfalls mit dem Vermerk «Stiftung Schlussabgabe
Rossfeld» versehen, hat bis Freitag, 15. August 2025 zu erfolgen (Ortsangabe folgt). Modell
Die wertungsfreie Vorpriifung umfasst die formellen Rahmenbedingungen (Fristen, Vollstandigkeit) Vorprifung

sowie Verstdsse gegen die gesetzten materiellen Rahmenbedingungen (Erflllung der Aufgabe,
Einhaltung der inhaltlichen und reglementarischen Randbedingungen usw.) und wird von den be-
teiligten Expertinnen und Experten sowie der Verfahrensbegleitung durchgefiihrt. Im Rahmen der
Vorprufung werden zudem die betriebliche Funktionalitét Gberprift sowie eine vergleichende Kos-
tenschatzung der Lésungsvorschlage erstellt.

Die Feststellungen der Vorprifung werden dem Beurteilungsgremium, welches abschliessend dar-
Uber befindet, anlasslich der Schlussbeurteilung bekannt gegeben.

Das Beurteilungsgremium beurteilt die eingegangenen Projektstudien nach den nachfolgend auf- Beurteilungs- und
geflhrten Kriterien. Die Reihenfolge der Kriterien entspricht nicht deren Gewichtung. Das Beurtei- Zuschlagskriterien
lungsgremium nimmt aufgrund der aufgefiihrten Beurteilungskriterien eine Gesamtwertung vor.

Stadtebau und Architektur
> Stadtebauliche Qualitat (Dichte, Kérnung und Eingliederung ins Areal / Quartier)
> Raumliche Vernetzung, Raumfolge und Raumqualitat

> Qualitat und Nutzbarkeit der Freirdume (Eingliederung in umgebende Freiraumstrukturen, Zu-
ganglichkeit und Durchwegung, Zonierung und Offentlichkeitsgrade, Gestaltung der Uber-
gange)

> Offenheit/Attraktivitat fir Begegnung und Austausch mit Quartierbevdlkerung und anderen Gas-
ten

> Architektonische Qualitat (Grundriss/Schnitt, Erscheinungsbild, Materialisierung)
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Nutzung und Funktionalitat

> Umsetzbarkeit und Flexibilitdt des Umsetzungsszenario (unter Berticksichtigung einer mogli-
chen Etappierung bzw. Rochadenplanung)

> Qualitat, Funktionalitat und Flexibilitdt der Umsetzung des Nutzungsprofils
> Hohe Lebens-, Wohn- und Arbeitsqualitat — effiziente und innovative Grundrisse

> Sicherheit, Hindernisfreiheit und hohe Aufenthaltsqualitat in den Innen- und Freirdumen und
privaten Aussenrdumen

> Zweckmassigkeit der Detailerschliessung, Parkierung und des Langsamverkehrs

> Funktionalitat, Effizienz und Konfliktfreiheit der Organisation aller Verkehrstrager und weiterer
Infrastrukturen

Wirtschaftlichkeit

> Wirtschaftlichkeit, Markttauglichkeit, Adaptionsfahigkeit und hohe Flacheneffizienz
Qualitat und Quantitat der realisierbaren Flachen

Geringe Lebenszykluskosten (Bauten, Anlagen und Freirdume)

AR VAREAVS

Effizienter Mitteleinsatz (insb. Statik, Konstruktion, Materialisierung) sowie rationelle Realisie-
rungsmaoglichkeiten und geeignete Konstruktionsformen

Umwelt

> Zielerreichung Kriterien Nachhaltigkeit

Gesamtheitliche Betrachtung des Lebenszyklus in Bezug auf Umweltauswirkungen (Erstellung)
Energieeffiziente Bauweise und Optimierung der Nutzung solarer Stromproduktion

AV VAR VS

Berlicksichtigung einer guten Tageslichtversorgung und eine phasengerechte Umsetzung des
sommerlichen Warmeschutzes

> Miteinbezug von Zielen zu Wiederverwendung und klare Systemtrennung
> Positiver Beitrag fur Biodiversitat, Stadtklima und intelligenter Umgang mit Niederschlagswas-

ser.

Eréffnung des Der Bericht des Beurteilungsgremiums wird den Teilnehmenden im Rahmen der Zuschlagseroff-

Zuschlags nung zugestellt sowie im Rahmen der Ausstellung zur Verfligung gestellt oder nachtraglich zuge-
stellt.

Information und Nach Abschluss des Verfahrens werden alle zur Beurteilung zugelassenen Projekte des Studien-

Ausstellung auftrages unter Namensnennung der Verfassenden — sofern keine Gibergeordneten Griinde dage-

gensprechen — wahrend 10 Tagen 6ffentlich ausgestellt. Ort und Offnungszeiten der Ausstellung
werden zu gegebener Zeit bekannt gegeben.
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Vom Beurteilungsgremium und der Auftraggeberin freigegeben am: Freigabe

Bern, 01. November 2024

Giorgio Albisetti ,‘ -
/‘\YF% ™~

Giovanna Battagliero J 7 / \\\A
\ ),

e’

Stefan Ringler

%Mw%m
Barbara Mani T s
Donat Senn @ L XM/(/I

Caroline Fiechter

Adrian Froelich

Orfeo Otis

Simone Hanggi

Die Kommission fiir Wettbewerbe und Studienauftrage hat das Ausschreibungsprogramm gepriift. Begutachtung durch
Es ist konform zur Ordnung fur Architektur- und Ingenieurstudienauftrage SIA 143, Ausgabe 2009. den SIA

Die Honorarvorgaben im Programm sind nicht Gegenstand der Konformitatsprifung nach Ordnung
SIA 143.
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